



COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE

SETTORE
LAVORI PUBBLICI

N. 473 del Registro generale

DETERMINAZIONE
DEL 29-04-2020 N.101

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Strada Lungobotte -
AGGIUDICAZIONE LAVORI - CIG:82848266B1

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale Area A N° 2 del 01/09/2019 lo scrivente, Dott. Ing. Paolo Rossi, risulta nominato titolare di Posizione Organizzativa del IV Settore "*Lavori Pubblici*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 16/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2019/2021 e che attualmente l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio;
- a seguito dei numerosi interventi di compianamento buche e delle continue segnalazioni da parte dei cittadini è necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria di Via della Striscia e di alcuni tratti di Via Lungobotte;
- con determinazione n. 299/1542 del 24/12/2019, è stato approvato il progetto esecutivo avente titolo "**Lavori di manutenzione straordinaria di Via Lungobotte e Via della Striscia**", costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnico illustrativa e quadro economico generale;
 2. Capitolato Speciale d'Appalto e cronoprogramma;
 3. Elaborati grafici;
 4. Piano di sicurezza e coordinamento;
 5. Computo metrico estimativo;
 6. Elenco e analisi prezzi;
 7. Schema di contratto;

per un totale complessivo di € 130.000,00, articolato secondo il seguente quadro economico:

A1) Importo dei lavori a base d'asta	€	112.832,37
Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
A Totale lavori + oneri sicurezza	€	114.332,37

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione- compreso cassa	€ 1.468,97
B2)	Imprevisti ed eventuale quinto d'obbligo iva compresa	€ 0,00
B3)	Contributo Anac	€ 30,00
B4)	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 80% (competenze € 1.477,64 – Oneri 23,8% € 351,68 - Irap 8,5% € 125,60)	€ 1.954,92
B5)	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 20%	€ 457,33
B6)	Iva dove prevista sulle spese tecniche (22%)	€ 323,17
B7)	Iva sui lavori (10%)	€ 11.433,24
B8)	Sommano B	€ 15.667,63
	TOTALE A+B	€ 15.667,63
		€ 130.000,00

- con lo stesso provvedimento è stato stabilito, altresì:

- ✓ che l'appalto sarebbe stato affidato ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal c.d. Decreto Legge "sblocca cantieri" n. 32/2019 convertito nella L. n. 55/2019
 - ✓ che la procedura di affidamento seguisse l'art. 7 dello Schema di Regolamento del Codice dei Contratti, attualmente in discussione presso il Ministero delle Infrastrutture, che prevede che le stazioni appaltanti effettuino in forma scritta la richiesta dei tre preventivi da comparare, procedendo all'affidamento anche qualora pervenga un numero di preventivi inferiore a quello richiesto;
 - ✓ successivamente all'individuazione del miglior preventivo, di attivare la conseguente trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), anche al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 40, co. 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - ✓ di utilizzare quale criterio di comparazione dei preventivi per la successiva aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. a) del D. lgs. 50/2016, così come risultante dall'interpretazione del MIT e dell'Anac;
- la suddetta procedura è stata, quindi attivata attraverso la richiesta a tre operatori economici, selezionati dall'elenco degli operatori economici di cui si è dotato il Comune di Pontinia, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36 del medesimo Decreto;
- la richiesta è stata protocollata in data 17/04/2020 con il n. 7375 ed inviata ai seguenti operatori economici:
- 1) Beton Black spa di Latina (LT);
 - 2) De Angelis Filippo di Latina (LT);
 - 3) Autotrasporti Ballarini di Pontinia (LT);
- Hanno dato riscontro entro i termini fissati (ore 12,00 del 24/04/2020) due degli operatori invitati:
- 1) Beton Black spa, prot. n. 8034 del 24/04/2020, offrendo un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 37,503%;
 - 2) De Angelis Filippo, prot. n. 8016 del 24/04/2020, offrendo un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 28,00%;
- successivamente è stata, quindi attivata la trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), con l'operatore economico Beton Black spa di Latina, relativamente alla seguente iniziativa
- ✓ **Nome Iniziativa:** Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei;
 - ✓ **Categoria:** Lavori di manutenzione;
 - ✓ **Nome Bando:** OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie;

- ✓ **Oggetto dell'iniziativa:** Lavori di Manutenzione - ordinaria e straordinaria - stradale, autostradale, ferroviaria, aerea fino a un valore pari a 1.000.000 di euro, così come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016);
 - ✓ **Dettaglio categoria OG3:** Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
- nei termini fissati (29/04/2020, ore 18:00) la Soc. Beton Black ha trasmesso la documentazione richiesta, confermando la propria offerta in ribasso del 37,503%, per un importo contrattuale pari a € 70.516,85 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza, in uno € 72.016,85, oltre IVA al 10%, per complessivi € 79.218,53;

Dato atto che ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa si procederà, dopo la conclusione della procedura di stipula sul MEPA, a darne apposita pubblicità con avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di Pontinia;

Rilevata la necessità di adeguare l'importo delle spese tecniche per il coordinamento per la sicurezza dei lavori in fase di esecuzione, leggermente sottostimato nel quadro economico approvato con la determinazione a contrarre n. 299/1542 del 24/12/2019;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 nelle sue parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n° 81/2008;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'articolo 107, che assegna ai dirigenti e/o ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la Legge n° 136/2010 e s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- Il D. Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il preventivo della ditta "**Beton Black spa**" prot. n. 8034 del 24/04/2020 e le risultanze della trattativa diretta MEPA n. 1277708;

Di affidare per gli effetti, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, l'appalto avente ad oggetto "**Lavori di manutenzione straordinaria di Via Lungobotte e Via della Striscia**" alla Soc. **Beton Black**, con sede in SS. 148 Pontina Km 78,100 località Borgo San Michele – Latina, C.F. e Partita IVA 00082250598, che ha offerto per l'esecuzione dell'appalto, un ribasso del 37,503% sull'importo posto a base di gara e quindi per un importo contrattuale pari a € 70.516,85 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza, in uno € 72.016,85, oltre IVA al 10%, per complessivi **€ 79.218,53**;

Di aggiornare il quadro economico di progetto per effetto del ribasso d'asta presentato e per la necessità di adeguare l'importo delle spese tecniche per il coordinamento per la sicurezza dei lavori in fase di esecuzione :

A1) Importo dei lavori a base d'asta	€	70.516,85
Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00

A	Totale lavori + oneri sicurezza	€	72.016,85
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione- compresi oneri previdenziali	€	1.836,21
B2)	Imprevisti, modifiche contrattuali ex art. 106 Dlgs 50/2016 iva compresa	€	46.099,04
B3)	Contributo Anac	€	30,00
B4)	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 80% (competenze € 1.477,64 – Oneri 23,8% € 351,68 - Irap 8,5% € 125,60)	€	1.954,92
B5)	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 20%	€	457,33
B6)	Iva dove prevista sulle spese tecniche (22%)	€	403,97
B7)	Iva sui lavori (10%)	€	7.201,68
B8)	Somma B	€	57.983,15
	TOTALE A+B	€	57.983,15
		€	130.000,00

Di impegnare la somma di € 79.218,53 a favore della ditta **Beton Black spa**, imputando detta somma sull'impegno n. 638 – RR.PP. 2019 del Cap. n. 3110/13, dando atto che la stessa viene impegnata nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in considerazione dell'esigibilità della medesima;

Di dare atto che le economie derivanti dal ribasso d'asta ed allocate alla voce del quadro economico "*Imprevisti, modifiche contrattuali ex art. 106 Dlgs 50/2016 iva compresa*" saranno utilizzate per l'eventuale manutenzione di ulteriori tratti di strada;

Di modificare la composizione dell'Ufficio Direzione lavori nominato ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e dell'art. 101, comma 1, del Dlgs 50/2016, con Determinazione n. 299/1542 del 24/12/2019 nella seguente composizione:

- Direttore dei lavori Ing. I. Matteo Perissinotto;
- Ispettore di cantiere Dott. Ing. Pagotto Sergio;

Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 e dell'art. 80, del Codice dei Contratti, l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'accertamento dell'assenza di cause ostative eventualmente risultanti dai controlli avviati in data 27/03/2020 con i sistemi in possesso della Stazione appaltante;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge 78/2009 (convertito in legge 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto:

- che, per l'intervento di che trattasi è stato attribuito il CUP: **B85E18000220004**;
- che il CIG assegnato dall'ANAC è il seguente: **82848266B1**;
- che gli interventi di che trattasi sono configurabili nella riqualificazione di immobili facenti parte del patrimonio comunale;
- che, la presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Rossi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, che possiede il necessario inquadramento giuridico nella struttura della Pubblica Amministrazione e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

- dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell'articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
- che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- che la Soc. "**Beton Black spa**" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e che il conto corrente dedicato ha il seguente codice IBAN: **IT64Z030691472010000002145**;
- che la Soc. "**Beton Black spa**", dovrà produrre le proprie documentazioni fiscali (fatture o richieste equivalenti di pagamenti) contenenti l'indicazione della Determinazione di affidamento dell'incarico, dell'impegno di spesa e del CIG o CUP ove previsti per legge, oltreché del codice IPA del Settore "Lavori Pubblici" **YSM8M7**; per effetto dell'articolo 17–Ter del D. Lgs. 633/72 la documentazione fiscale dovrà contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti";
- che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line Comunale ed all'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Rossi Paolo

VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Settore Finanziario
Corradi Corrado

Pontinia, li 12-05-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune
dal 27-05-2020 al 11-06-2020

Pubblicazione Albo On-Line N. 801

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossi Paolo